

Em razão:

- dos questionamentos recebidos ao PMI – COPASA 01/2018 em 23/07/2018 sobre a possibilidade de disponibilização dos projetos das sedes municipais de Presidente Bernardes e Visconde do Rio Branco;
- da publicação da resposta aos questionamentos supracitados em 30/07/2018, onde foi informado que esses projetos estariam naquela data em elaboração/revisão;
- de que agora, nesta data, dispomos do material gráfico (plantas técnicas) em condições de disponibilização;

publicamos a documentação complementar requerida ao processo, como parte da resposta aos questionamentos realizados em 23/07/2018, sem que isso venha acarretar alterações ao Edital.

Belo Horizonte, 14 de Agosto de 2018.