

## **PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI COPASA 01/2018**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA

Procedimento de Manifestação de Interesse para a obtenção de estudos, levantamentos e propostas para estruturação de modelo de concessão de serviços públicos em parceria público-privada, modalidade administrativa, visando a implantação, expansão, reabilitação, operação e à manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário de municípios abrangidos pela Diretoria de Operação Sul da COPASA.

---

**ANEXO V – RELAÇÃO DE SERVIÇOS E PRAZOS SES – REFERÊNCIA COPASA**

---

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
E RESPECTIVOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA COPASA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVIÇOS DE PRIORIDADE IMEDIATA</b>	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIA/HORA)</b>
315	Vazamento de esgoto	0
326	Refluxo esgoto no interior do imóvel	0
<b>SERVIÇOS DE CONEXÃO DO CLIENTE AO SISTEMA DA COPASA</b>		
300	Ligação de esgoto	07dias
301	Ligação de esgoto com prolongamento de rede	30 dias
301	Ligação de esgoto com prolongamento de rede	60 dias
<b>SERVIÇOS ESPECIAIS INTERESSE DO CLIENTE</b>		
302	Vistoria da instalação predial de esgoto	02 dias
303	Pedido de informação para prolongamento esgoto	15 dias
310	Colocação tampa em PL – Poço Luminar	0
312	Confirmação existência de ligação de esgoto	05 dias
319	Manutenção em ligação de esgoto	05 dias
338	Mudança ligação de esgoto	08 dias
341	Inspeção técnica instalação esgoto com emissão de laudo	05 dias
<b>SERVIÇOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE</b>		
309	Correção de abatimento de vala	05 dias
311	Colocação de tampa em PV – Poço de Visita	0
320	Manutenção em PV – Poço de Visita	05 dias
321	Manutenção em rede de esgoto	05 dias
335	Confirmação de abatimento de vala	0
505	Recomposição	05 dias
507	Retirada de entulho	0
514	Verificação recomposição de pavimento	0

OBS: Prazo de execução igual a zero significa que, se a OS foi aberta até as 14:00h o prazo de execução termina no mesmo dia da abertura da OS, se a OS foi aberta após as 14:00h o prazo de execução termina no dia seguinte à abertura da OS.